浙江交院驾培场地 面层施工 招标特别说明
各投标部位：

我校驾培场地建设工程分二块实施，一块是场地基础分项工程，另一块为面层施工工程，其中基础分项部分工程已完成约80%工程量，还有一项侧石安装尚未完成，根据设计图纸必须与面层施工单位配合施工完成，因此，面层中标单位必须无条件双方相互配合，这是说明一；

说明二，各投标人必须踏看施工现场，根据现场，接合面层设计做法，综合考虑施工方案、采取措施，如C25砼必须采用泵送等措施；

说明三， 面层中标单位：
  1．面层做法：稳定层为120厚三渣层，面层为200C25砼； 伸缩缝：设计按8m间隔进行纵横设置；

  2．与基层施工单位紧密配合，相互沟通，共同完成场地工程；

  3．因场地面积特大，必须确保工程质量，尤其是场地的平整度和排水畅通，坡度按设计，最终要求达到场地平整无积水现象。
    基层施工单位：

1. 指导面层施工单位机械设备的走向，避免不必要的排水管等成品受压而破损，双方做好协作工作；
  2.  准备好平箅式单蓖雨水口及道路侧石等材料；
3. 与面层施工单位做好施工工艺的对接工作。
图纸解释
1:由于原有地基比较松软，路面使用比较频繁，因此水稳层选用C25砼，起到一劳永逸的效果。
2：道路伸缩缝用沥青麻丝，沥青胶泥封口。
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